
封-2 重庆幼儿师专弘艺楼音
乐教室维修项目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 193705.53

(大写):壹拾玖万叁仟柒佰零伍元伍角叁分

其中:安全文明施工费(小写): 7009.82

(大写):柒仟零玖元捌角贰分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-01

工程计价总说明

工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐
教室维修项目
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一、工程概况：
1、项目名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目
2、建设单位：重庆幼儿师范高等专科学校
3、建设地点：重庆幼专塘坊校区弘艺楼9间音乐教室改建
二、编制依据
1、《重庆市建设工程工程量清单计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工
程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》
（GB50500-2013）、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2008）、《重庆市
市政工程计价定额》（CQSZDE-2008）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-
2008）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）、《混凝土及砂浆配合
比表、施工机械台班定额》及相关配套文件。本项目采用增值税（一般计税方法
）计算。
2、重庆市城乡建设委员会《关于调整建设工程定额人工单价的通知》（渝建发
〔2016〕71号）；
3、重庆市城乡建设委员会《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规
定》（渝建发[2014]25 号）；
4、重庆市城乡建设委员会《关于调整建设工程竣工档案编制费计取标准与计算
方法的通知》（渝建发[2014]26 号）；
5、重庆市城乡建设委员会《关于调整企业管理费和组织措施费内容及费用标准
的通知》（渝建发[2014]27 号）；
6、重庆市城乡建设委员会渝建[2016]35 号《关于建筑业营业税改征增值税调整
建设工程计价依据的通知》。
三、计算说明
1、人工价格调整：按 2018年第7期《渝东建设工程造价信息》公布的 2018 年
二季度万州区人工单价计算；
2、材料价格调整：按 2018年第7期《渝东建设工程造价信息》公布的万州区栏
不含税信息价调整，《渝东建设工程造价信息》中没有的材料价格参照同期《重
庆工程造价信息》不含税信息价计算；信息价中没有的材料价格参照市场价格调
整。
3、安全文明施工费：按重庆市城乡建设委员会渝建发[2014]25 号文《重庆市建
设工程安全文明施工措施费用计取及使用管理规定》的“ 合格” 标准并结合重庆
市城乡建设委员会渝建[2016]35号《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程
计价依据的通知》计算。
4、增值税率：根据住房城乡建设部《关于调整建设工程计价依据增值税税率的
通知》“ 建办标[2018]20号” 文规定，增值税率按10%计算。



表-01

工程计价总说明

工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐
教室维修项目
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表-02

建设项目招标控制价汇总表
工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室
维修项目 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单项工程名称 金额（元）

其中

暂估价（元） 安全文明施工费
（元） 规费（元）

1 重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目 193705.53 7009.82 5022.78

合计 193705.53 7009.82 5022.78



表2.1

营改增后单项工程清单计价费用汇总表
工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室
维修项目 单位：元 第  1  页  共  1  页

序号 单项工程名称 金额

其中

暂估价 安全文明施工
费 规费 进项税额

1 重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项
目 193705.53 7009.82 5022.78 1214.95

合计(结转至工程项目费汇总表) 193705.53 7009.82 5022.78 1214.95



表-03

单项工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室
维修项目 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

序号 单位工程名称 金额（元）

其中

暂估价（元） 安全文明施工费
（元） 规费（元）

1 重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目--
装饰工程 174509.43 7009.82 5022.78

2 重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目--
预留金 19196.1

合计 193705.53 7009.82 5022.78



表2.1

营改增后单位工程清单计价费用汇总表

工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室
维修项目 单位：元 第 1 页  共 1 页

序号 单位工程名称 金额

其中

暂估价 安全文明施工费 规费 进项税额

1 重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室
维修项目--装饰工程 174509.43 7009.82 5022.78 1214.95

2 重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室
维修项目--预留金 19196.1

合计(结转至工程项目费汇总表) 193705.53 7009.82 5022.78 1214.95



封-2
重庆幼儿师专弘艺楼音
乐教室维修项目--装饰

工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 174,509.43

(大写):壹拾柒万肆仟伍佰零玖元肆角叁分

其中:安全文明施工费(小写): 7009.82

(大写):柒仟零玖元捌角贰分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目--装饰
工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 129377.94

1.1 A建筑工程 129377.94

2 措施项目费 25459.17

2.1 其中：安全文明施工费 7009.82

3 其他项目费

4 规费 5022.78 －

5 合计 159859.89

6 进项税额 1214.95

7 税前造价 158644.94

8 销项税额 15864.49 －

招标控制价合计=7+8 174,509.43



表-08

措施项目汇总表

工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室
维修项目--装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 14666.89

2 施工组织措施项目 10792.28

2.1 其中：安全文明施工费 7009.82

2.2 其中：建设工程竣工档案编制费 296.94

措施项目费合计=1+2 25459.17



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目--
装饰工程 第  1  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 建筑工程

1 011608002001 铲除涂料面

[项目特征]
1.铲除部位名称:旧墙面
涂料层
2.场内运距:自行考虑
[工程内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 828.72 1.22 1011.04

2 011406001001 内墙乳胶漆

[项目特征]
1.基层类型:实心砖墙
2.刮腻子遍数:3遍
3.油漆品种、刷漆遍数:
内墙乳胶漆一底两面
[工程内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 828.72 25.03 20742.86

3 011105003001 瓷砖踢脚线

[项目特征]
1.踢脚线高度:100mm
2.面层材料品种、规格、
颜色:深色瓷砖
[工程内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴、磨边
4.擦缝
5.磨光、酸洗、打蜡
6.刷防护材料
7.材料运输

m 252 18.28 4606.56

4 011605002001 踢脚线拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:砖墙
2.饰面材料种类及厚度:
瓷砖
3.场内运距:自行考虑
[工程内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 25.2 9.29 234.11

5 011102003001 600*600地面砖

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合
比:30mm细石砼C15找平层
2.结合层厚度、砂浆配合
比:20mm1:2水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、
颜色:600*600地面砖
4.混凝土种类:自拌砼
[工程内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边

m2 673.92 115.02 77514.28

本页小计 104108.85



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目--
装饰工程 第  2  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

6 010103002001 余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km内
[工程内容]
1.余方点装料运输至弃置
点

m3 61.79 49.87 3081.47

7 010103002002 余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:增运1km
[工程内容]
1.余方点装料运输至弃置
点

m3 61.79 2.23 137.79

8 011605001001 旧地面砖拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:50mm
垫层
2.饰面材料种类及厚度:
地面砖
[工程内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 673.92 21.41 14428.63

9 011707004002 二次搬运

[项目特征]
1.材料:砂
2.运距:130m内
[工程内容]
1.因施工场地材料、成品
、半成品必须发生的二次
、多次搬运费用

t 27.605 34.48 951.82

10 011707004004 二次搬运

[项目特征]
1.材料:水泥
2.运距:130m内
[工程内容]
1.因施工场地材料、成品
、半成品必须发生的二次
、多次搬运费用

t 19.249 33.34 641.76

11 011707004005 二次搬运

[项目特征]
1.材料:面砖
2.运距:130m内
[工程内容]
1.因施工场地材料、成品
、半成品必须发生的二次
、多次搬运费用

m2 732.32 1.09 798.23

12 011707004006 二次搬运

[项目特征]
1.材料:建筑垃圾
2.运距:130m内
[工程内容]

m3 61.79 63.21 3905.75

本页小计 23945.45



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目--
装饰工程 第  3  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1.因施工场地材料、成品
、半成品必须发生的二次
、多次搬运费用

13 011707004007 二次搬运

[项目特征]
1.材料:碎石
2.运距:130m内
[工程内容]
1.因施工场地材料、成品
、半成品必须发生的二次
、多次搬运费用

m3 27.57 48.01 1323.64

本页小计 1323.64

合   计 129377.94



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目--
装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 14666.89

1 011701001001 综合脚手架 m2 1193.4 12.29 14666.89

本页小计 14666.89

合   计 14666.89



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项
目--装饰工程 标段：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。
3.特殊检验试验费用编制招标控制价时按估算金额列入，结算时按实调整。
 

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
技术措施人工费+
人工价差_预算+
技术措施人工价
差_预算

10.76 7009.82

2 011707002001 夜间施工 分部分项人工费+
技术措施人工费 7.39 1472.73

3 011707003001 非夜间施工照明 分部分项人工费+
技术措施人工费 0

4 011707004001 二次搬运 分部分项人工费+
技术措施人工费 0

5 011707005001 冬雨季施工 分部分项人工费+
技术措施人工费 5.8 1155.86

6 011707006001 地上、地下设施、建筑
物的临时保护设施

分部分项人工费+
技术措施人工费 0

7 011707007001 已完工程及设备保护 分部分项人工费+
技术措施人工费 2 398.57

8 011707B11001 工程定位复测、点交及
场地清理费

分部分项人工费+
技术措施人工费 1.5 298.93

9 011707B12001 材料检验试验 分部分项人工费+
技术措施人工费 0.8 159.43

10 011707B13001 特殊检验试验 分部分项人工费+
技术措施人工费 0

11 011707B14001 建设工程竣工档案编制
费

分部分项人工费+
技术措施人工费 1.49 296.94

合    计 10792.28



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维
修项目--装饰工程 标段：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 明细详见表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 明细详见表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见表-11-3

3 计日工 项 明细详见表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见表-11-6

合    计 0 —



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维
修项目--装饰工程 标段：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



表-11-2

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维
修项目--装饰工程 标段：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1. 此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材
料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
    2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型

号

计量
单位

数量 暂估价(元) 调整价(元) 差额± (元) 备注

暂估数量 实际数量 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维
修项目--装饰工程 标段：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目 第  1  页  共  1  页

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维
修项目--装饰工程 标段：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费及住房公积金+工程排污费 5022.78

1.1 社会保险费及住房公积金 分部分项工程量清单中的基价人工费+施
工技术措施项目清单中的基价人工费 25.2 5022.78

1.2 工程排污费

2 销项税额 税前造价 10 15864.49

合计 20887.27



表1

计价和未计价材料进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目--装
饰工程

标段：重庆幼儿师专弘
艺楼音乐教室维修项目 第  1  页  共  1  页

序号 材料种类 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额(元)

1 商品混凝土、砖、瓦、灰、砂、石、
土 2.91

2 草类制品、棉、麻及制品、绳、纸及
制品、毡类制品、水、天然气 9.09

3 苗木 7.27

4 除上述之外的其他材料 1005.59 13.79 138.67

合计 138.67

注：1.材料价格为不含税价格时，则不需扣减计算进项税额。
    2.计价和未计价材料费扣税基础包含材料价差。



表2

材料费进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室
维修项目--装饰工程

标 段 ： 重 庆 幼 儿 师 专 弘 艺 楼 音 乐 教 室 维
修 项 目 第  1  页  共  1  页

序号 材料种类 扣税
基础 扣减系数（%） 进项税额

（元）

1

其他材料费、五金材料费、
照明及安全费用、脚手架材
料费、支架摊销费、校验材
料费、检验材料费、滑轮绳
卡摊销费、橡胶球摊销费、
设备摊销费等

1005.59 13.79 138.67

1.1 其他材料费 1005.59 13.79 138.67

2 安装工程脚手架使用费 10.8

合计 138.67



表3

机械费进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目--
装饰工程

标段：重庆幼儿师专弘艺楼
音乐教室维修项目 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额(元)

1 可分解费用的机械

1.1 折旧费及大修理费 259.95 13.79 35.85

1.2 经常修理费 182.96 6.9 12.62

1.3 安拆费及场外运费 11.61 5.9 0.68

1.4 燃料动力费 13.79

2 不可分解费用的机械 10.08

3 定额中其他机械费 527.01 10.08 53.12

4
垂直运输通讯费、超高降效机械费、
回程费、本机使用台班费、脚手架机
械使用费、机具摊销费等

10.08

5 通风空调系统调试费 10.8

合计 102.27

注：燃料动力费中的材料价格均按不含税价格计入。



表4

组织措施费进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐
教室维修项目--装饰工程 标段：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目 第  1  页  共  1  页

注:二次搬运费按实签证计算时,应按不含税价格计取,不再采用扣减系数计算进项税额。

序号 费用名称 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额（元）

1 夜间施工费 1472.73 4.83 71.13

2 冬雨季施工增加费 1155.86 7.59 87.73

3 已完工程及设备保护费 398.57 5.28 21.04

4 材料检验试验费 159.43 5.66 9.02

5 二次搬运费 0 4.36

6 包干费 548.31 6.43 35.26

7 工程定位复测、点交及场地清
理费 298.93 6.41 19.16

合计 243.34



表5

企业管理费、安全文明施工费、建设工程竣工档案编制费 
住宅工程质量分户验收费进项税计算表

工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室
维修项目--装饰工程

标段：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维
修项目 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额（元）

1 企业管理费 6988.06 1.48 103.42

2 安全文明施工费 7009.82 8.77 614.76

3 建设工程竣工档案编制费 296.94 4.21 12.5

4 住宅工程质量分户验收费 0 1.96

5 总承包服务费 0 5.52



表6

进项税额汇总计算表
工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目--装饰
工程 标段：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元)

1 材料费进项税额 138.67

2 机械费进项税额 102.26

3 施工组织措施费进项税额 243.34

4 企业管理费进项税额 103.42

5 安全文明施工费进项税额 614.76

6 建设工程竣工档案编制费进项税额 12.50

7 住宅工程质量分户验收费进项税额

8 总承包服务费进项税额

合计 1214.95



封-2
重庆幼儿师专弘艺楼音
乐教室维修项目--预留

金 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 19,196.10

(大写):壹万玖仟壹佰玖拾陆元壹角

其中:安全文明施工费(小写): 0

(大写):零元整

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目--预留
金 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费

1.1 A建筑工程

2 措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费 17451

4 规费 －

5 合计 17451

6 进项税额

7 税前造价 17451

8 销项税额 1745.1 －

招标控制价合计=7+8 19,196.10



表-08

措施项目汇总表

工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室
维修项目--预留金 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：建设工程竣工档案编制费

措施项目费合计=1+2



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目--
预留金 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 建筑工程

本页小计

合   计



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目--
预留金 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项
目--预留金 标段：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。
3.特殊检验试验费用编制招标控制价时按估算金额列入，结算时按实调整。
 

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

2 011707002001 夜间施工 分部分项直接费+
技术措施直接费 0.77

3 011707003001 非夜间施工照明 分部分项直接费+
技术措施直接费 0

4 011707004001 二次搬运 分部分项直接费+
技术措施直接费 0.8

5 011707005001 冬雨季施工 分部分项直接费+
技术措施直接费 0.6

6 011707006001 地上、地下设施、建筑
物的临时保护设施

分部分项直接费+
技术措施直接费 0

7 011707007001 已完工程及设备保护 分部分项直接费+
技术措施直接费 0.2

8 011707B11001 工程定位复测、点交及
场地清理费

分部分项直接费+
技术措施直接费 0.18

9 011707B12001 材料检验试验 分部分项直接费+
技术措施直接费 0.16

10 011707B13001 特殊检验试验 分部分项直接费+
技术措施直接费 0

11 011707B14001 住宅工程质量分户验收 建筑面积 135

12 011707B15001 建设工程竣工档案编制
费

分部分项直接费+
技术措施直接费 0.28

合    计



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维
修项目--预留金 标段：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 17451 明细详见表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 明细详见表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见表-11-3

3 计日工 项 明细详见表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见表-11-6

合    计 17451 —



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维
修项目--预留金 标段：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金（按工程总造价10%计算） 项 17451

合    计 17451 —



表-11-2

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维
修项目--预留金 标段：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1. 此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材
料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
    2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型

号

计量
单位

数量 暂估价(元) 调整价(元) 差额± (元) 备注

暂估数量 实际数量 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维
修项目--预留金 标段：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目 第  1  页  共  1  页

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计 0 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维
修项目--预留金 标段：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费及住房公积金+工程排污费

1.1 社会保险费及住房公积金
分部分项工程量清单中的基价直接工程
费+施工技术措施项目清单中的基价直接
工程费

4.87

1.2 工程排污费

2 销项税额 税前造价 10 1745.1

合计 1745.1



表1

计价和未计价材料进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目--预
留金

标段：重庆幼儿师专弘
艺楼音乐教室维修项目 第  1  页  共  1  页

序号 材料种类 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额(元)

1 商品混凝土、砖、瓦、灰、砂、石、
土 2.91

2 草类制品、棉、麻及制品、绳、纸及
制品、毡类制品、水、天然气 9.09

3 苗木 7.27

4 除上述之外的其他材料 13.79

合计 0

注：1.材料价格为不含税价格时，则不需扣减计算进项税额。
    2.计价和未计价材料费扣税基础包含材料价差。



表2

材料费进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室
维修项目--预留金

标 段 ： 重 庆 幼 儿 师 专 弘 艺 楼 音 乐 教 室 维
修 项 目 第  1  页  共  1  页

序号 材料种类 扣税
基础 扣减系数（%） 进项税额

（元）

1

其他材料费、五金材料费、
照明及安全费用、脚手架材
料费、支架摊销费、校验材
料费、检验材料费、滑轮绳
卡摊销费、橡胶球摊销费、
设备摊销费等

13.79

2 安装工程脚手架使用费 10.8

合计



表3

机械费进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目--
预留金

标段：重庆幼儿师专弘艺楼
音乐教室维修项目 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额(元)

1 可分解费用的机械

1.1 折旧费及大修理费 13.79

1.2 经常修理费 6.9

1.3 安拆费及场外运费 5.9

1.4 燃料动力费 13.79

2 不可分解费用的机械 10.08

3 定额中其他机械费 10.08

4
垂直运输通讯费、超高降效机械费、
回程费、本机使用台班费、脚手架机
械使用费、机具摊销费等

10.08

5 通风空调系统调试费 10.8

合计

注：燃料动力费中的材料价格均按不含税价格计入。



表4

组织措施费进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐
教室维修项目--预留金 标段：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目 第  1  页  共  1  页

注:二次搬运费按实签证计算时,应按不含税价格计取,不再采用扣减系数计算进项税额。

序号 费用名称 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额（元）

1 夜间施工费 0 4.83

2 冬雨季施工增加费 0 7.59

3 已完工程及设备保护费 0 5.28

4 材料检验试验费 0 5.66

5 二次搬运费 0 4.36

6 包干费 0 6.43

7 工程定位复测、点交及场地清
理费 0 6.41

合计



表5

企业管理费、安全文明施工费、建设工程竣工档案编制费 
住宅工程质量分户验收费进项税计算表

工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室
维修项目--预留金

标段：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维
修项目 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额（元）

1 企业管理费 0 1.48

2 安全文明施工费 0 8.77

3 建设工程竣工档案编制费 0 4.21

4 住宅工程质量分户验收费 0 1.96

5 总承包服务费 0 5.52



表6

进项税额汇总计算表
工程名称：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目--预留
金 标段：重庆幼儿师专弘艺楼音乐教室维修项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元)

1 材料费进项税额

2 机械费进项税额

3 施工组织措施费进项税额

4 企业管理费进项税额

5 安全文明施工费进项税额

6 建设工程竣工档案编制费进项税额

7 住宅工程质量分户验收费进项税额

8 总承包服务费进项税额

合计
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