
封-2 重庆幼儿师专教师就餐
区改建项目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 141098.25

(大写):壹拾肆万壹仟零玖拾捌元贰角伍分

其中:安全文明施工费(小写): 4915.98

(大写):肆仟玖佰壹拾伍元玖角捌分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-01

工程计价总说明

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区
改建项目

第  1  页  共  2  页

一、工程概况：
1、项目名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目
2、建设单位：重庆幼儿师范高等专科学校
3、建设地点：重庆幼儿师范高等专科学校
二、编制依据
1、《重庆市建设工程工程量清单计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工
程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》
（GB50500-2013）、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2008）、《重庆市
市政工程计价定额》（CQSZDE-2008）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-
2008）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）、《混凝土及砂浆配合
比表、施工机械台班定额》及相关配套文件。本项目采用增值税（一般计税方法
）计算。
2、重庆市城乡建设委员会《关于调整建设工程定额人工单价的通知》（渝建发
〔2016〕71号）；
3、重庆市城乡建设委员会《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规
定》（渝建发[2014]25 号）；
4、重庆市城乡建设委员会《关于调整建设工程竣工档案编制费计取标准与计算
方法的通知》（渝建发[2014]26 号）；
5、重庆市城乡建设委员会《关于调整企业管理费和组织措施费内容及费用标准
的通知》（渝建发[2014]27 号）；
6、重庆市城乡建设委员会渝建[2016]35 号《关于建筑业营业税改征增值税调整
建设工程计价依据的通知》。
三、计算说明
1、人工价格调整：按 2018年第7期《渝东建设工程造价信息》公布的 2018年二
季度万州区人工单价计算；
2、材料价格调整：按 2018年第7期《渝东建设工程造价信息》公布的万州区栏
不含税信息价调整，《渝东建设工程造价信息》中没有的材料价格参照同期《重
庆工程造价信息》不含税信息价计算；信息价中没有的材料价格参照市场价格调
整。
3、安全文明施工费：按重庆市城乡建设委员会渝建发[2014]25 号文《重庆市建
设工程安全文明施工措施费用计取及使用管理规定》的"合格"标准并结合重庆市
城乡建设委员会渝建[2016]35号《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计
价依据的通知》计算。
4、增值税率：根据住房城乡建设部《关于调整建设工程计价依据增值税税率的
通知》"建办标[2018]20号"文规定，增值税率按10%计算。
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工程计价总说明
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改建项目

第  2  页  共  2  页



表-02

建设项目招标控制价汇总表
工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建
项目 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单项工程名称 金额（元）

其中

暂估价（元） 安全文明施工费
（元） 规费（元）

1 重庆幼儿师专教师就餐区改建项目 141098.25 54829.95 4915.98 1399.06

合计 141098.25 54829.95 4915.98 1399.06



表2.1

营改增后单项工程清单计价费用汇总表
工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建
项目 单位：元 第  1  页  共  1  页

序号 单项工程名称 金额

其中

暂估价 安全文明施工
费 规费 进项税额

1 重庆幼儿师专教师就餐区改建项目 141098.25 54829.95 4915.98 1399.06 643.31

合计(结转至工程项目费汇总表) 141098.25 54829.95 4915.98 1399.06 643.31



表-03

单项工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建
项目 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

序号 单位工程名称 金额（元）

其中

暂估价（元） 安全文明施工费
（元） 规费（元）

1 重庆幼儿师专教师就餐区改建项目-建筑工
程 120328.29 54829.95 4164.32 1266.02

2 重庆幼儿师专教师就餐区改建项目-安装工
程 6336.36 252.98 133.04

3 重庆幼儿师专教师就餐区改建项目-预留金 14433.6 498.68

合计 141098.25 54829.95 4915.98 1399.06



表2.1

营改增后单位工程清单计价费用汇总表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建
项目 单位：元 第 1 页  共 1 页

序号 单位工程名称 金额

其中

暂估价 安全文明施工费 规费 进项税额

1 重庆幼儿师专教师就餐区改建
项目-建筑工程 120328.29 54829.95 4164.32 1266.02 548.84

2 重庆幼儿师专教师就餐区改建
项目-安装工程 6336.36 252.98 133.04 50.74

3 重庆幼儿师专教师就餐区改建
项目-预留金 14433.6 498.68 43.73

合计(结转至工程项目费汇总表) 141098.25 54829.95 4915.98 1399.06 643.31



封-2 重庆幼儿师专教师就餐
区改建项目-建筑工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 120,328.29

(大写):壹拾贰万零叁佰贰拾捌元贰角玖分

其中:安全文明施工费(小写): 4164.32

(大写):肆仟壹佰陆拾肆元叁角贰分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目-建筑工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 103039.55 54829.95

1.1 A建筑工程 103039.55 54829.95

2 措施项目费 5632.62

2.1 其中：安全文明施工费 4164.32

3 其他项目费

4 规费 1266.02 －

5 合计 109938.19

6 进项税额 548.84

7 税前造价 109389.35

8 销项税额 10938.94 －

招标控制价合计=7+8 120,328.29 54829.95



表-08

措施项目汇总表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建
项目-建筑工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 769

2 施工组织措施项目 4863.62

2.1 其中：安全文明施工费 4164.32

2.2 其中：建设工程竣工档案编制费 72.79

措施项目费合计=1+2 5632.62



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目-建筑
工程 第  1  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 建筑工程

1 010807001001 塑钢窗

[项目特征]
1.框、扇材质:塑钢窗
[工程内容]
1.窗安装
2.五金、玻璃安装

m2 5.1 207.46 1058.05

2 011102003001 地砖地面

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合
比:30mm1:2.5水泥砂浆找
平层
2.结合层厚度、砂浆配合
比:20mm厚M10水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、
颜色:仿古砖
[工程内容]
1.基层清理
2.铺设垫层
3.抹找平层
4.面层铺设、磨边
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.酸洗、打蜡
8.材料运输

m2 222.3 196.67 43719.74 30504

3 011210006001 石膏板隔墙

[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、
规格:木龙骨
[工程内容]
1.骨架及边框安装
2.隔板安装
3.嵌缝、塞口

m2 44.61 51.2 2284.03

4 011201001001 墙面一般抹灰

[项目特征]
1.墙体类型:砖墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:1:2.5水泥砂浆
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 250.33 19.49 4878.93

5 010903002001 墙面涂膜防水

[项目特征]
1.防水膜品种:防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:2遍
[工程内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 43.92 25.49 1119.52

6 011105005001 木质踢脚线

[项目特征]
1.踢脚线高度:100mm木质
踢脚线
[工程内容]

m 85.6 30.57 2616.79

本页小计 55677.06 30504



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目-建筑
工程 第  2  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1.基层清理
2.基层铺贴
3.面层铺贴
4.材料运输

7 011302001001 吊顶天棚

[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、
中距:木龙骨
2.面层材料品种、规格:
纸面石膏板
3.其他:满足规范及图纸
要求
[工程内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m2 77.9 76.37 5949.22

8 011605001001 砖地面拆除

[项目特征]
1.饰面材料种类及厚度:
旧地面砖
2.场内运距:自行考虑
[工程内容]
1.拆除面层及基层
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 222.3 5.73 1273.78

9 011608002002 铲除天棚涂料面

[项目特征]
1.铲除部位名称:天棚
2.种类:乳胶漆
[工程内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 192.66 5.59 1076.97

10 011609002001 石膏板隔墙拆除

[项目特征]
1.拆除隔墙的骨架种类:
木龙骨
2.拆除隔墙的饰面种类:
石膏板隔墙
3.场内运距:自行考虑
[工程内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 7.39 8.6 63.55

11 011608002001 铲除涂料面及抹
灰面

[项目特征]
1.铲除部位名称:内墙面
2.场内运距:自行考虑
[工程内容]
1.拆除涂料层及基层
2.控制扬尘

m2 329.21 4.71 1550.58

本页小计 9914.1



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目-建筑
工程 第  3  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3.清理
4.场内运输

12 011610002001 塑钢窗拆除

[项目特征]
1.门窗名称:旧塑钢窗
2.场内运距:自行考虑
[工程内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 2.1 19.92 41.83

13 011407001001 墙面喷刷涂料

[项目特征]
1.基层类型:水泥砂浆抹
灰面
2.喷刷涂料部位:墙面
3.刮腻子要求:普通腻子
粉3遍
4.涂料品种、喷刷遍数:
采用立邦、华润、多乐士
等知名品牌涂料，3遍
[工程内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 250.33 15.17 3797.51

14 011407002001 天棚喷刷乳胶漆

[项目特征]
1.喷刷涂料部位:天棚
2.刮腻子要求:普通腻子
粉3遍
3.涂料品种、喷刷遍数:
乳胶漆3遍
[工程内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 192.66 24.63 4745.22

15 011408001001 墙纸裱糊

[项目特征]
1.裱糊部位:墙面
2.面层材料品种、规格、
颜色:墙纸
[工程内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.面层铺粘
4.刷防护材料

m2 147.43 188.9 27849.53 24325.95

16 040103002002 余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:4km
[工程内容]
1.余方点装料运输至弃置
点

m3 17.25 56.57 975.83

17 040103002003 余方弃置
[项目特征]
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:增运1km

m3 17.25 2.23 38.47

本页小计 37448.39 24325.95



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目-建筑
工程 第  4  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

[工程内容]
1.余方点装料运输至弃置
点

本页小计 37448.39 24325.95

合   计 103039.55 54829.95



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目-建筑
工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 769

1 011701001001 综合脚手架

[项目特征]
1.檐口高度:6m内
[工程内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架、斜道、
上料平台
3.安全网的铺设
4.选择附墙点与主体连接
5.测试电动装置、安全锁
等
6.拆除脚手架后材料的堆
放

项 100 7.69 769

本页小计 769

合   计 769



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目-
建筑工程 标段：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。
3.特殊检验试验费用编制招标控制价时按估算金额列入，结算时按实调整。
 

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费 税前合计 3.937 4164.32

2 011707002001 夜间施工 分部分项直接费+
技术措施直接费 0.67 174.18

3 011707003001 非夜间施工照明 分部分项直接费+
技术措施直接费 0

4 011707004001 二次搬运 分部分项直接费+
技术措施直接费 0.8 207.97

5 011707005001 冬雨季施工 分部分项直接费+
技术措施直接费 0.52 135.18

6 011707006001 地上、地下设施、建筑
物的临时保护设施

分部分项直接费+
技术措施直接费 0

7 011707007001 已完工程及设备保护 分部分项直接费+
技术措施直接费 0.15 38.99

8 011707B11001 工程定位复测、点交及
场地清理费

分部分项直接费+
技术措施直接费 0.13 33.8

9 011707B12001 材料检验试验 分部分项直接费+
技术措施直接费 0.14 36.39

10 011707B13001 特殊检验试验 分部分项直接费+
技术措施直接费 0

11 011707B14001 住宅工程质量分户验收 建筑面积 135

12 011707B15001 建设工程竣工档案编制
费

分部分项直接费+
技术措施直接费 0.28 72.79

合    计 4863.62



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项
目-建筑工程 标段：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 明细详见表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 明细详见表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见表-11-3

3 计日工 项 明细详见表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见表-11-6

合    计 0 —



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项
目-建筑工程 标段：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



表-11-2

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项
目-建筑工程 标段：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目 第  1  页  共  1  页

注：1. 此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材
料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
    2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型

号

计量
单位

数量 暂估价(元) 调整价(元) 差额± (元) 备注

暂估数量 实际数量 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 地面砖 仿古砖 m2 203.36 150 30504

2 墙纸 m2 162.173 150 24325.95

合计 54829.95



表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项
目-建筑工程 标段：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目 第  1  页  共  1  页

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计 0 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项
目-建筑工程 标段：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费及住房公积金+工程排污费 1266.02

1.1 社会保险费及住房公积金
分部分项工程量清单中的基价直接工程
费+施工技术措施项目清单中的基价直接
工程费

4.87 1266.02

1.2 工程排污费

2 销项税额 税前造价 10 10938.94

合计 12204.96



表1

计价和未计价材料进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目-建筑工程 标段：重庆幼儿师专教
师就餐区改建项目 第  1  页  共  1  页

序号 材料种类 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额(元)

1 商品混凝土、砖、瓦、灰、砂、石、
土 2.91

2 草类制品、棉、麻及制品、绳、纸及
制品、毡类制品、水、天然气 9.09

3 苗木 7.27

4 除上述之外的其他材料 490.66 13.79 67.66

合计 67.66

注：1.材料价格为不含税价格时，则不需扣减计算进项税额。
    2.计价和未计价材料费扣税基础包含材料价差。



表2

材料费进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建
项目-建筑工程

标 段 ： 重 庆 幼 儿 师 专 教 师 就 餐 区 改 建 项
目 第  1  页  共  1  页

序号 材料种类 扣税
基础 扣减系数（%） 进项税额

（元）

1

其他材料费、五金材料费、
照明及安全费用、脚手架材
料费、支架摊销费、校验材
料费、检验材料费、滑轮绳
卡摊销费、橡胶球摊销费、
设备摊销费等

490.66 13.79 67.66

1.1 其他材料费 490.66 13.79 67.66

2 安装工程脚手架使用费 10.8

合计 67.66



表3

机械费进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目-建筑工
程

标段：重庆幼儿师专教师就
餐区改建项目 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额(元)

1 可分解费用的机械

1.1 折旧费及大修理费 77.62 13.79 10.70

1.2 经常修理费 53.7 6.9 3.71

1.3 安拆费及场外运费 13.63 5.9 0.80

1.4 燃料动力费 13.79

2 不可分解费用的机械 10.08

3 定额中其他机械费 10.79 10.08 1.09

4
垂直运输通讯费、超高降效机械费、
回程费、本机使用台班费、脚手架机
械使用费、机具摊销费等

10.08

5 通风空调系统调试费 10.8

合计 16.3

注：燃料动力费中的材料价格均按不含税价格计入。



表4

组织措施费进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区
改建项目-建筑工程 标段：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目 第  1  页  共  1  页

注:二次搬运费按实签证计算时,应按不含税价格计取,不再采用扣减系数计算进项税额。

序号 费用名称 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额（元）

1 夜间施工费 174.18 4.83 8.41

2 冬雨季施工增加费 135.18 7.59 10.26

3 已完工程及设备保护费 38.99 5.28 2.06

4 材料检验试验费 36.39 5.66 2.06

5 二次搬运费 207.97 4.36 9.07

6 包干费 327.57 6.43 21.06

7 工程定位复测、点交及场地清
理费 33.8 6.41 2.17

合计 55.09



表5

企业管理费、安全文明施工费、建设工程竣工档案编制费 
住宅工程质量分户验收费进项税计算表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建
项目-建筑工程

标段：重庆幼儿师专教师就餐区改建项
目 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额（元）

1 企业管理费 2805.66 1.48 41.52

2 安全文明施工费 4164.32 8.77 365.21

3 建设工程竣工档案编制费 72.79 4.21 3.06

4 住宅工程质量分户验收费 0 1.96

5 总承包服务费 0 5.52



表6

进项税额汇总计算表
工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目-建筑工程 标段：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元)

1 材料费进项税额 67.66

2 机械费进项税额 16.30

3 施工组织措施费进项税额 55.09

4 企业管理费进项税额 41.52

5 安全文明施工费进项税额 365.21

6 建设工程竣工档案编制费进项税额 3.06

7 住宅工程质量分户验收费进项税额

8 总承包服务费进项税额

合计 548.84



封-2 重庆幼儿师专教师就餐
区改建项目-安装工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 6,336.36

(大写):陆仟叁佰叁拾陆元叁角陆分

其中:安全文明施工费(小写): 252.98

(大写):贰佰伍拾贰元玖角捌分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目-安装工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 5296.03

1.1 C安装工程 5296.03

2 措施项目费 382

2.1 其中：安全文明施工费 252.98

3 其他项目费

4 规费 133.04 －

5 合计 5811.07

6 进项税额 50.74

7 税前造价 5760.33

8 销项税额 576.03 －

招标控制价合计=7+8 6,336.36



表-08

措施项目汇总表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建
项目-安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 382

2.1 其中：安全文明施工费 252.98

2.2 其中：建设工程竣工档案编制费 13.03

措施项目费合计=1+2 382



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目-安装
工程 第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

C 安装工程

1 030411001001

BV铜芯聚氯乙烯
绝缘电线BV-450
/750V-2.5mm2

[项目特征]
1.材质:BV铜芯聚氯乙烯
绝缘电线BV-450/750V-2.
5mm2
[工程内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安
装)
3.砖墙开沟槽
4.接地

m 234.6 2.32 544.27

2 030411001003

BV铜芯聚氯乙烯
绝缘电线BV-450
/750V-4mm2

[项目特征]
1.材质:BV铜芯聚氯乙烯
绝缘电线BV-450/750V-4m
m2
[工程内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安
装)
3.砖墙开沟槽
4.接地

m 79 3.24 255.96

3 030411001004

BV铜芯聚氯乙烯
绝缘电线BV-450
/750V-6mm2

[项目特征]
1.材质:BV铜芯聚氯乙烯
绝缘电线BV-450/750V-6m
m2
[工程内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安
装)
3.砖墙开沟槽
4.接地

m 69.4 4.36 302.58

4 030411001002 配管

[项目特征]
1.名称:20mmPVC-U线路敷
设

2.敷设方式:暗埋
[工程内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安
装)
3.砖墙开沟槽
4.接地

m 191.5 9.23 1767.55

5 030411006001 接线盒

[项目特征]
1.名称:接线盒
[工程内容]
1.本体安装

个 3 10.92 32.76

6 040801029001 照明开关

[项目特征]
1.名称:双开单控开关
[工程内容]
1.本体安装
2.接线

套 4 17.89 71.56

7 040801030001 插座 [项目特征] 个 20 16.34 326.8

本页小计 3301.48



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目-安装
工程 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1.名称:15A-5孔插座
2.安装方式:暗装
[工程内容]
1.本体安装
2.接线

8 030404017002 配电箱

[项目特征]
1.名称:配电箱
2.型号:28*37*9
3.安装方式:暗埋
[工程内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地

台 1

9 030412001002 包厢装饰灯

[项目特征]
1.名称:吊式艺术装饰
[工程内容]
1.本体安装

套 1 628.5 628.5

10 030412001003 吸顶灯

[项目特征]
1.名称:吸顶灯
2.规格:直径300,22W
[工程内容]
1.本体安装

套 3 84.01 252.03

11 030412001004 筒灯

[项目特征]
1.名称:5寸筒灯
[工程内容]
1.本体安装

套 18 61.89 1114.02

本页小计 1994.55

合   计 5296.03



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目-安装
工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目-
安装工程 标段：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。
3.特殊检验试验费用编制招标控制价时按估算金额列入，结算时按实调整。
 

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
技术措施人工费+
人工价差_预算+
技术措施人工价
差_预算

19.11 252.98

2 031302002001 夜间施工 分部分项人工费+
技术措施人工费 8.33 42.9

3 031302003001 非夜间施工照明 分部分项人工费+
技术措施人工费 0

4 031302004001 二次搬运 分部分项人工费+
技术措施人工费 0

5 031302005001 冬雨季施工 分部分项人工费+
技术措施人工费 6.55 33.74

6 031302006001 已完工程及设备保护 分部分项人工费+
技术措施人工费 4 20.6

7 031302B03001 工程定位复测、点交及
场地清理费

分部分项人工费+
技术措施人工费 3 15.45

8 031302B04001 材料检验试验 分部分项人工费+
技术措施人工费 0.64 3.3

9 031302B05001 建设工程竣工档案编制
费

分部分项人工费+
技术措施人工费 2.53 13.03

合    计 382



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项
目-安装工程 标段：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 明细详见表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 明细详见表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见表-11-3

3 计日工 项 明细详见表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见表-11-6

合    计 0 —



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项
目-安装工程 标段：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



表-11-2

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项
目-安装工程 标段：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目 第  1  页  共  1  页

注：1. 此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材
料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
    2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型

号

计量
单位

数量 暂估价(元) 调整价(元) 差额± (元) 备注

暂估数量 实际数量 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项
目-安装工程 标段：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目 第  1  页  共  1  页

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计 0 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项
目-安装工程 标段：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费及住房公积金+工程排污费 133.04

1.1 社会保险费及住房公积金 分部分项工程量清单中的基价人工费+施
工技术措施项目清单中的基价人工费 25.83 133.04

1.2 工程排污费

2 销项税额 税前造价 10 576.03

合计 709.07



表1

计价和未计价材料进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目-安装工程 标段：重庆幼儿师专教
师就餐区改建项目 第  1  页  共  1  页

序号 材料种类 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额(元)

1 商品混凝土、砖、瓦、灰、砂、石、
土 2.91

2 草类制品、棉、麻及制品、绳、纸及
制品、毡类制品、水、天然气 9.09

3 苗木 7.27

4 除上述之外的其他材料 114.1 13.79 15.73

合计 15.73

注：1.材料价格为不含税价格时，则不需扣减计算进项税额。
    2.计价和未计价材料费扣税基础包含材料价差。



表2

材料费进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建
项目-安装工程

标 段 ： 重 庆 幼 儿 师 专 教 师 就 餐 区 改 建 项
目 第  1  页  共  1  页

序号 材料种类 扣税
基础 扣减系数（%） 进项税额

（元）

1

其他材料费、五金材料费、
照明及安全费用、脚手架材
料费、支架摊销费、校验材
料费、检验材料费、滑轮绳
卡摊销费、橡胶球摊销费、
设备摊销费等

114.1 13.79 15.73

1.1 其他材料费 114.1 13.79 15.73

2 安装工程脚手架使用费 10.8

合计 15.73



表3

机械费进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目-安装工
程

标段：重庆幼儿师专教师就
餐区改建项目 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额(元)

1 可分解费用的机械

1.1 折旧费及大修理费 13.79

1.2 经常修理费 6.9

1.3 安拆费及场外运费 5.9

1.4 燃料动力费 13.79

2 不可分解费用的机械 10.08

3 定额中其他机械费 10.08

4
垂直运输通讯费、超高降效机械费、
回程费、本机使用台班费、脚手架机
械使用费、机具摊销费等

10.08

5 通风空调系统调试费 10.8

合计

注：燃料动力费中的材料价格均按不含税价格计入。



表4

组织措施费进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区
改建项目-安装工程 标段：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目 第  1  页  共  1  页

注:二次搬运费按实签证计算时,应按不含税价格计取,不再采用扣减系数计算进项税额。

序号 费用名称 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额（元）

1 夜间施工费 42.9 4.83 2.07

2 冬雨季施工增加费 33.74 7.59 2.56

3 已完工程及设备保护费 20.6 5.28 1.09

4 材料检验试验费 3.3 5.66 0.19

5 二次搬运费 0 4.36

6 包干费 17.96 6.43 1.15

7 工程定位复测、点交及场地清
理费 15.45 6.41 0.99

合计 8.05



表5

企业管理费、安全文明施工费、建设工程竣工档案编制费 
住宅工程质量分户验收费进项税计算表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建
项目-安装工程

标段：重庆幼儿师专教师就餐区改建项
目 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额（元）

1 企业管理费 285.06 1.48 4.22

2 安全文明施工费 252.98 8.77 22.19

3 建设工程竣工档案编制费 13.03 4.21 0.55

4 住宅工程质量分户验收费 0 1.96

5 总承包服务费 0 5.52



表6

进项税额汇总计算表
工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目-安装工程 标段：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元)

1 材料费进项税额 15.73

2 机械费进项税额

3 施工组织措施费进项税额 8.05

4 企业管理费进项税额 4.22

5 安全文明施工费进项税额 22.19

6 建设工程竣工档案编制费进项税额 0.55

7 住宅工程质量分户验收费进项税额

8 总承包服务费进项税额

合计 50.74



封-2 重庆幼儿师专教师就餐
区改建项目-预留金 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 14,433.60

(大写):壹万肆仟肆佰叁拾叁元陆角

其中:安全文明施工费(小写): 498.68

(大写):肆佰玖拾捌元陆角捌分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目-预留金 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费

1.1 A建筑工程

2 措施项目费 498.68

2.1 其中：安全文明施工费 498.68

3 其他项目费 12666.5

4 规费 －

5 合计 13165.18

6 进项税额 43.73

7 税前造价 13121.45

8 销项税额 1312.15 －

招标控制价合计=7+8 14,433.60



表-08

措施项目汇总表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建
项目-预留金 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 498.68

2.1 其中：安全文明施工费 498.68

2.2 其中：建设工程竣工档案编制费

措施项目费合计=1+2 498.68



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目-预留
金 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 建筑工程

本页小计

合   计



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目-预留
金 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目-
预留金 标段：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。
3.特殊检验试验费用编制招标控制价时按估算金额列入，结算时按实调整。
 

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费 税前合计 3.937 498.68

2 011707002001 夜间施工 分部分项直接费+
技术措施直接费 0.77

3 011707003001 非夜间施工照明 分部分项直接费+
技术措施直接费 0

4 011707004001 二次搬运 分部分项直接费+
技术措施直接费 0.8

5 011707005001 冬雨季施工 分部分项直接费+
技术措施直接费 0.6

6 011707006001 地上、地下设施、建筑
物的临时保护设施

分部分项直接费+
技术措施直接费 0

7 011707007001 已完工程及设备保护 分部分项直接费+
技术措施直接费 0.2

8 011707B11001 工程定位复测、点交及
场地清理费

分部分项直接费+
技术措施直接费 0.18

9 011707B12001 材料检验试验 分部分项直接费+
技术措施直接费 0.16

10 011707B13001 特殊检验试验 分部分项直接费+
技术措施直接费 0

11 011707B14001 住宅工程质量分户验收 建筑面积 135

12 011707B15001 建设工程竣工档案编制
费

分部分项直接费+
技术措施直接费 0.28

合    计 498.68



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项
目-预留金 标段：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 12666.5 明细详见表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 明细详见表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见表-11-3

3 计日工 项 明细详见表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见表-11-6

合    计 12666.5 —



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项
目-预留金 标段：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金（按工程总造价的10%计算） 项 12666.5

合    计 12666.5 —



表-11-2

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项
目-预留金 标段：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目 第  1  页  共  1  页

注：1. 此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材
料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
    2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型

号

计量
单位

数量 暂估价(元) 调整价(元) 差额± (元) 备注

暂估数量 实际数量 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项
目-预留金 标段：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目 第  1  页  共  1  页

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项
目-预留金 标段：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费及住房公积金+工程排污费

1.1 社会保险费及住房公积金
分部分项工程量清单中的基价直接工程
费+施工技术措施项目清单中的基价直接
工程费

4.87

1.2 工程排污费

2 销项税额 税前造价 10 1312.15

合计 1312.15



表1

计价和未计价材料进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目-预留金 标段：重庆幼儿师专教
师就餐区改建项目 第  1  页  共  1  页

序号 材料种类 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额(元)

1 商品混凝土、砖、瓦、灰、砂、石、
土 2.91

2 草类制品、棉、麻及制品、绳、纸及
制品、毡类制品、水、天然气 9.09

3 苗木 7.27

4 除上述之外的其他材料 13.79

合计 0

注：1.材料价格为不含税价格时，则不需扣减计算进项税额。
    2.计价和未计价材料费扣税基础包含材料价差。



表2

材料费进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建
项目-预留金

标 段 ： 重 庆 幼 儿 师 专 教 师 就 餐 区 改 建 项
目 第  1  页  共  1  页

序号 材料种类 扣税
基础 扣减系数（%） 进项税额

（元）

1

其他材料费、五金材料费、
照明及安全费用、脚手架材
料费、支架摊销费、校验材
料费、检验材料费、滑轮绳
卡摊销费、橡胶球摊销费、
设备摊销费等

13.79

2 安装工程脚手架使用费 10.8

合计



表3

机械费进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目-预留金 标段：重庆幼儿师专教师就
餐区改建项目 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额(元)

1 可分解费用的机械

1.1 折旧费及大修理费 13.79

1.2 经常修理费 6.9

1.3 安拆费及场外运费 5.9

1.4 燃料动力费 13.79

2 不可分解费用的机械 10.08

3 定额中其他机械费 10.08

4
垂直运输通讯费、超高降效机械费、
回程费、本机使用台班费、脚手架机
械使用费、机具摊销费等

10.08

5 通风空调系统调试费 10.8

合计

注：燃料动力费中的材料价格均按不含税价格计入。



表4

组织措施费进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区
改建项目-预留金 标段：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目 第  1  页  共  1  页

注:二次搬运费按实签证计算时,应按不含税价格计取,不再采用扣减系数计算进项税额。

序号 费用名称 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额（元）

1 夜间施工费 0 4.83

2 冬雨季施工增加费 0 7.59

3 已完工程及设备保护费 0 5.28

4 材料检验试验费 0 5.66

5 二次搬运费 0 4.36

6 包干费 0 6.43

7 工程定位复测、点交及场地清
理费 0 6.41

合计



表5

企业管理费、安全文明施工费、建设工程竣工档案编制费 
住宅工程质量分户验收费进项税计算表

工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建
项目-预留金

标段：重庆幼儿师专教师就餐区改建项
目 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额（元）

1 企业管理费 0 1.48

2 安全文明施工费 498.68 8.77 43.73

3 建设工程竣工档案编制费 0 4.21

4 住宅工程质量分户验收费 0 1.96

5 总承包服务费 0 5.52



表6

进项税额汇总计算表
工程名称：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目-预留金 标段：重庆幼儿师专教师就餐区改建项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元)

1 材料费进项税额

2 机械费进项税额

3 施工组织措施费进项税额

4 企业管理费进项税额

5 安全文明施工费进项税额 43.73

6 建设工程竣工档案编制费进项税额

7 住宅工程质量分户验收费进项税额

8 总承包服务费进项税额

合计 43.73
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