
封-2 重庆幼儿师专教工临时
宿舍改建项目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 115509.03

(大写):壹拾壹万伍仟伍佰零玖元零叁分

其中:安全文明施工费(小写): 3724

(大写):叁仟柒佰贰拾肆元整

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-01

工程计价总说明

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿
舍改建项目
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一、工程概况：
1、项目名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目
2、建设单位：重庆幼儿师范高等专科学校
3、建设地点：重庆幼专塘坊校区
二、编制依据
1、《重庆市建设工程工程量清单计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工
程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》
（GB50500-2013）、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2008）、《重庆市
市政工程计价定额》（CQSZDE-2008）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-
2008）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）、《混凝土及砂浆配合
比表、施工机械台班定额》及相关配套文件。本项目采用增值税（一般计税方法
）计算。
2、重庆市城乡建设委员会《关于调整建设工程定额人工单价的通知》（渝建发
〔2016〕71号）；
3、重庆市城乡建设委员会《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规
定》（渝建发[2014]25 号）；
4、重庆市城乡建设委员会《关于调整建设工程竣工档案编制费计取标准与计算
方法的通知》（渝建发[2014]26 号）；
5、重庆市城乡建设委员会《关于调整企业管理费和组织措施费内容及费用标准
的通知》（渝建发[2014]27 号）；
6、重庆市城乡建设委员会渝建[2016]35 号《关于建筑业营业税改征增值税调整
建设工程计价依据的通知》。
三、计算说明
1、人工价格调整：按 2018年第7期《渝东建设工程造价信息》公布的 2018 年
二季度万州区人工单价计算；
2、材料价格调整：按 2018年第7期《渝东建设工程造价信息》公布的万州区栏
不含税信息价调整，《渝东建设工程造价信息》中没有的材料价格参照同期《重
庆工程造价信息》不含税信息价计算；信息价中没有的材料价格参照市场价格调
整。
3、安全文明施工费：按重庆市城乡建设委员会渝建发[2014]25号文《重庆市建
设工程安全文明施工措施费用计取及使用管理规定》的"合格"标准并结合重庆市
城乡建设委员会渝建[2016]35号《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计
价依据的通知》计算。
4、增值税率：根据住房城乡建设部《关于调整建设工程计价依据增值税税率的
通知》"建办标[2018]20号"文规定，增值税率按10%计算。



表-01

工程计价总说明

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿
舍改建项目
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表-02

建设项目招标控制价汇总表
工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改
建项目 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单项工程名称 金额（元）

其中

暂估价（元） 安全文明施工费
（元） 规费（元）

1 重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目 115509.03 224.22 3724 1954.11

合计 115509.03 224.22 3724 1954.11



表2.1

营改增后单项工程清单计价费用汇总表
工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改
建项目 单位：元 第  1  页  共  1  页

序号 单项工程名称 金额

其中

暂估价 安全文明施工
费 规费 进项税额

1 重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目 115509.03 224.22 3724 1954.11 671.68

合计(结转至工程项目费汇总表) 115509.03 224.22 3724 1954.11 671.68



表-03

单项工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改
建项目 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

序号 单位工程名称 金额（元）

其中

暂估价（元） 安全文明施工费
（元） 规费（元）

1 重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目-建筑
工程 96800.23 3356.21 1760.81

2 重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目-安装
工程 7261.96 224.22 367.79 193.3

3 重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目-预留
金 11446.84

合计 115509.03 224.22 3724 1954.11



表2.1

营改增后单位工程清单计价费用汇总表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改
建项目 单位：元 第 1 页  共 1 页

序号 单位工程名称 金额

其中

暂估价 安全文明施工费 规费 进项税额

1 重庆幼儿师专教工临时宿舍改
建项目-建筑工程 96800.23 3356.21 1760.81 603.87

2 重庆幼儿师专教工临时宿舍改
建项目-安装工程 7261.96 224.22 367.79 193.3 67.81

3 重庆幼儿师专教工临时宿舍改
建项目-预留金 11446.84

合计(结转至工程项目费汇总表) 115509.03 224.22 3724 1954.11 671.68



封-2 重庆幼儿师专教工临时
宿舍改建项目-建筑工程工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 96,800.23

(大写):玖万陆仟捌佰元贰角叁分

其中:安全文明施工费(小写): 3356.21

(大写):叁仟叁佰伍拾陆元贰角壹分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目-建筑工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 81745.46

1.1 A建筑工程 81745.46

2 措施项目费 5097.81

2.1 其中：安全文明施工费 3356.21

3 其他项目费

4 规费 1760.81 －

5 合计 88604.08

6 进项税额 603.87

7 税前造价 88000.21

8 销项税额 8800.02 －

招标控制价合计=7+8 96,800.23



表-08

措施项目汇总表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改
建项目-建筑工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 769

2 施工组织措施项目 4328.81

2.1 其中：安全文明施工费 3356.21

2.2 其中：建设工程竣工档案编制费 101.24

措施项目费合计=1+2 5097.81



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目-建
筑工程 第  1  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 建筑工程

1 010401005001 空心砖墙

[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等
级:烧结页岩空心砖240厚
2.墙体类型:砖墙
3.砂浆强度等级、配合比
:M5水泥砂浆
[工程内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输

m3 42.22 347.52 14672.29

2 010801002001 木质门带套

[项目特征]
1.门材质:套装木门
[工程内容]
1.门安装
2.五金安装

m2 7.56 384.84 2909.39

3 010802001001 铝合金门

[项目特征]
1.门框、扇材质:铝合金
门
[工程内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 1.68 307.62 516.8

4 010807001001 塑钢窗

[项目特征]
1.框、扇材质:塑钢窗
[工程内容]
1.窗安装
2.五金、玻璃安装

m2 13.5 216.09 2917.22

5 010901002001 彩钢板屋面

[项目特征]
1.型材品种、规格:单层
彩钢板屋面
[工程内容]
1.檩条制作、运输、安装
2.屋面型材安装
3.接缝、嵌缝

m2 114.8 77.87 8939.48

6 011102003001 地砖地面

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合
比:30mm细石砼找平
2.面层材料品种、规格、
颜色:600*600地面砖
[工程内容]
1.基层清理
2.铺设垫层
3.抹找平层
4.面层铺设、磨边
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.酸洗、打蜡
8.材料运输

m2 114.8 107.8 12375.44

7 011201001001 墙面一般抹灰 [项目特征] m2 354.1 19.35 6851.84

本页小计 49182.46



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目-建
筑工程 第  2  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1.墙体类型:砖墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:1:2.5水泥砂浆
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

8 011204003001 块料内墙面（洗
澡间）

[项目特征]
1.面层材料品种、规格、
颜色:300*300墙砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 39.32 119.17 4685.76

9 011204003002 外墙面砖

[项目特征]
1.面层材料品种、规格、
颜色:外墙面砖100*100
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 39.34 95.68 3764.05

10 011302001001 吊顶天棚

[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格:
纸面石膏板
3.其他:满足规范及图纸
要求
[工程内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m2 114.8 54.56 6263.49

11 011406001001 内墙面乳胶漆

[项目特征]
1.基层类型:抹灰面
2.刮腻子遍数:3遍
3.油漆品种、刷漆遍数:
内墙乳胶漆3遍
[工程内容]

m2 354.1 19.35 6851.84

本页小计 21565.14



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目-建
筑工程 第  3  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

12 011505001001 花岗石洗漱台

[项目特征]
1.材料品种、规格、颜色
:20mm花岗石台面
2.支架、配件品种、规格
:角钢支架
3.其他工作内容:石材磨
圆边及开孔
[工程内容]
1.台面及支架运输、安装
2.配件安装
3.刷油漆

m2 0.9 535.69 482.12

13 011601001001 砖墙拆除

[项目特征]
1.砌体材质:240厚标准砖
2.场内运距:自行考虑
[工程内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m3 30 45.42 1362.6

14 011605001001 旧地面砖拆除

[项目特征]
1.饰面材料种类及厚度:
旧地面砖
2.场内运距:自行考虑
[工程内容]
1.拆除面层及基层
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 100 5.73 573

15 011605002001 内墙面砖拆除

[项目特征]
1.饰面材料种类及厚度:
内墙面旧砖
2.场内运距:自行考虑
[工程内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 266.8 5.73 1528.76

16 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

[项目特征]
1.龙骨及饰面种类:旧扣
板吊顶
2.场内运距:自行考虑
[工程内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 28.74 8.53 245.15

17 011608002001 铲除涂料面及抹
灰面

[项目特征]
1.铲除部位名称:内墙面
2.场内运距:自行考虑

m2 111.8 4.71 526.58

本页小计 4718.21



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目-建
筑工程 第  4  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

[工程内容]
1.拆除涂料层及基层
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

18 011610001001 木门拆除

[项目特征]
1.门窗名称:木门
2.场内运距:自行考虑
[工程内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 13.71 4.07 55.8

19 011610002001 塑钢窗拆除

[项目特征]
1.门窗名称:旧塑钢窗
2.场内运距:自行考虑
[工程内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 17.02 19.92 339.04

20 011610002002 卷帘门拆除

[项目特征]
1.门窗名称:旧卷帘门
2.场内运距:自行考虑
[工程内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 13.2 11.24 148.37

21 011613001001 灯具拆除

[项目特征]
1.灯具种类:一般灯具
2.场内运距:自行考虑
[工程内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

套 8 3.13 25.04

22 011613B03001 管线拆除

[项目特征]
1.拆除部位:室内配线
2.拆除管线种类:照明、
插座
3.拆除管线规格:线槽
4.场内运距:自行考虑
[工程内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m 100 0.57 57

23 011707004001 二次搬运
[项目特征]
1.材料品种:建筑垃圾
2.转运距离:人工二次

m3 60 35.44 2126.4

本页小计 2751.65



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目-建
筑工程 第  5  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

转运20m内
[工程内容]
1.因施工场地材料、成品
、半成品必须发生的二次
、多次搬运费用

24 040103002002 余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:4km
[工程内容]
1.余方点装料运输至弃置
点

m3 60 56.57 3394.2

25 040103002003 余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:增运1km
[工程内容]
1.余方点装料运输至弃置
点

m3 60 2.23 133.8

本页小计 3528

合   计 81745.46



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目-建
筑工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 769

1 011701001001 综合脚手架

[项目特征]
1.檐口高度:6m内
[工程内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架、斜道、
上料平台
3.安全网的铺设
4.选择附墙点与主体连接
5.测试电动装置、安全锁
等
6.拆除脚手架后材料的堆
放

项 100 7.69 769

本页小计 769

合   计 769



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目
-建筑工程 标段：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。
3.特殊检验试验费用编制招标控制价时按估算金额列入，结算时按实调整。
 

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费 税前合计 3.937 3356.21

2 011707002001 夜间施工 分部分项直接费+
技术措施直接费 0.67 242.25

3 011707003001 非夜间施工照明 分部分项直接费+
技术措施直接费 0

4 011707004001 二次搬运 分部分项直接费+
技术措施直接费 0.8 289.25

5 011707005001 冬雨季施工 分部分项直接费+
技术措施直接费 0.52 188.01

6 011707006001 地上、地下设施、建筑
物的临时保护设施

分部分项直接费+
技术措施直接费 0

7 011707007001 已完工程及设备保护 分部分项直接费+
技术措施直接费 0.15 54.23

8 011707B11001 工程定位复测、点交及
场地清理费

分部分项直接费+
技术措施直接费 0.13 47

9 011707B12001 材料检验试验 分部分项直接费+
技术措施直接费 0.14 50.62

10 011707B13001 特殊检验试验 分部分项直接费+
技术措施直接费 0

11 011707B14001 住宅工程质量分户验收 建筑面积 135

12 011707B15001 建设工程竣工档案编制
费

分部分项直接费+
技术措施直接费 0.28 101.24

合    计 4328.81



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建
项目-建筑工程 标段：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 明细详见表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 明细详见表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见表-11-3

3 计日工 项 明细详见表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见表-11-6

合    计 0 —



表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建
项目-建筑工程 标段：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目 第  1  页  共  1  页

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计 0 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建
项目-建筑工程 标段：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费及住房公积金+工程排污费 1760.81

1.1 社会保险费及住房公积金
分部分项工程量清单中的基价直接工程
费+施工技术措施项目清单中的基价直接
工程费

4.87 1760.81

1.2 工程排污费

2 销项税额 税前造价 10 8800.02

合计 10560.83



表1

计价和未计价材料进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目-建筑工
程

标段：重庆幼儿师专教
工临时宿舍改建项目 第  1  页  共  1  页

序号 材料种类 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额(元)

1 商品混凝土、砖、瓦、灰、砂、石、
土 2.91

2 草类制品、棉、麻及制品、绳、纸及
制品、毡类制品、水、天然气 9.09

3 苗木 7.27

4 除上述之外的其他材料 619.48 13.79 85.43

合计 85.43

注：1.材料价格为不含税价格时，则不需扣减计算进项税额。
    2.计价和未计价材料费扣税基础包含材料价差。



表2

材料费进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改
建项目-建筑工程

标 段 ： 重 庆 幼 儿 师 专 教 工 临 时 宿 舍 改 建
项 目 第  1  页  共  1  页

序号 材料种类 扣税
基础 扣减系数（%） 进项税额

（元）

1

其他材料费、五金材料费、
照明及安全费用、脚手架材
料费、支架摊销费、校验材
料费、检验材料费、滑轮绳
卡摊销费、橡胶球摊销费、
设备摊销费等

619.48 13.79 85.43

1.1 其他材料费 619.48 13.79 85.43

2 安装工程脚手架使用费 10.8

合计 85.43



表3

机械费进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目-建筑
工程

标段：重庆幼儿师专教工临
时宿舍改建项目 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额(元)

1 可分解费用的机械

1.1 折旧费及大修理费 421.9 13.79 58.18

1.2 经常修理费 271.51 6.9 18.73

1.3 安拆费及场外运费 20.23 5.9 1.19

1.4 燃料动力费 7.04 13.79 0.97

2 不可分解费用的机械 10.08

3 定额中其他机械费 92.64 10.08 9.34

4
垂直运输通讯费、超高降效机械费、
回程费、本机使用台班费、脚手架机
械使用费、机具摊销费等

10.08

5 通风空调系统调试费 10.8

合计 88.41

注：燃料动力费中的材料价格均按不含税价格计入。



表4

组织措施费进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿
舍改建项目-建筑工程 标段：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目 第  1  页  共  1  页

注:二次搬运费按实签证计算时,应按不含税价格计取,不再采用扣减系数计算进项税额。

序号 费用名称 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额（元）

1 夜间施工费 242.25 4.83 11.7

2 冬雨季施工增加费 188.01 7.59 14.27

3 已完工程及设备保护费 54.23 5.28 2.86

4 材料检验试验费 50.62 5.66 2.87

5 二次搬运费 289.25 4.36 12.61

6 包干费 426.37 6.43 27.42

7 工程定位复测、点交及场地清
理费 47 6.41 3.01

合计 74.74



表5

企业管理费、安全文明施工费、建设工程竣工档案编制费 
住宅工程质量分户验收费进项税计算表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改
建项目-建筑工程

标段：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建
项目 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额（元）

1 企业管理费 3830.11 1.48 56.69

2 安全文明施工费 3356.21 8.77 294.34

3 建设工程竣工档案编制费 101.24 4.21 4.26

4 住宅工程质量分户验收费 0 1.96

5 总承包服务费 0 5.52



表6

进项税额汇总计算表
工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目-建筑工
程 标段：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元)

1 材料费进项税额 85.43

2 机械费进项税额 88.41

3 施工组织措施费进项税额 74.74

4 企业管理费进项税额 56.69

5 安全文明施工费进项税额 294.34

6 建设工程竣工档案编制费进项税额 4.26

7 住宅工程质量分户验收费进项税额

8 总承包服务费进项税额

合计 603.87



封-2 重庆幼儿师专教工临时
宿舍改建项目-安装工程工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 7,261.96

(大写):柒仟贰佰陆拾壹元玖角陆分

其中:安全文明施工费(小写): 367.79

(大写):叁佰陆拾柒元柒角玖分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目-安装工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 5921.04 224.22

1.1 C安装工程 5921.04 224.22

2 措施项目费 555.25

2.1 其中：安全文明施工费 367.79

3 其他项目费

4 规费 193.3 －

5 合计 6669.59

6 进项税额 67.81

7 税前造价 6601.78

8 销项税额 660.18 －

招标控制价合计=7+8 7,261.96 224.22



表-08

措施项目汇总表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改
建项目-安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 555.25

2.1 其中：安全文明施工费 367.79

2.2 其中：建设工程竣工档案编制费 18.93

措施项目费合计=1+2 555.25



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目-安
装工程 第  1  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

C 安装工程

1 030404017001 总配电箱

[项目特征]
1.名称:总配电箱
2.安装方式:挂墙安装
[工程内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地

台 1 615.86 615.86

2 030404034001 单联单控板式开
关

[项目特征]
1.名称:单联单控板式开
关
2.规格:10A-86型
3.安装方式:明装
[工程内容]
1.本体安装
2.接线

个 6 18.64 111.84

3 030404035001 普通插座

[项目特征]
1.名称:普通插座
2.规格:16A 5孔
3.安装方式:明装
[工程内容]
1.本体安装
2.接线

个 8 17.47 139.76

4 030404035002 空调插座

[项目特征]
1.名称:空调插座
2.规格:16A 3孔
[工程内容]
1.本体安装
2.接线

个 4 15.26 61.04

5 030411004001 槽板配线（照明
）

[项目特征]
1.名称:照明电源线
2.配线形式:槽板明配
3.型号:ZR-BV-450/750
4.电线规格:1.5mm2
5.槽板规格:PC25
6.配线线制:二线制
[工程内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安
装)
3.支持体(夹板、绝缘子
、槽板等)安装

m 60 19.18 1150.8

6 030411004002
槽板配线（普通
插座及空调插座
）

[项目特征]
1.名称:插座配线
2.配线形式:槽板明配
3.型号:ZR-BV-450/750
4.电线规格:4mm2
5.槽板规格:PC25
6.配线线制:三线制
[工程内容]

m 50 31.11 1555.5

本页小计 3634.8



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目-安
装工程 第  2  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安
装)
3.支持体(夹板、绝缘子
、槽板等)安装

7 030412001001 普通灯具

[项目特征]
1.名称:成套灯具
[工程内容]
1.本体安装

套 6 197.22 1183.32

8 031001006001 PP-R热水给水管
DN20

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PP-R热水
管DN20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:详设计
[工程内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗

m 10 18.66 186.6

9 031001006002 PP-R给水管DN25

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R管DN2
5
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:详设计
[工程内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗

m 10 21.85 218.5

10 031001006003 PVC塑料管 DN50

[项目特征]
1.名称：PVC塑料管（排
水管）
2.材质、规格：塑料管 D
N50
3.连接形式：粘接
[工程内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.警示带铺设

m 10 24.04 240.4

11 031004004001 洗手盆 [项目特征]
1.材质：陶瓷 组 1 191.43 191.43 95.42

本页小计 2020.25 95.42



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目-安
装工程 第  3  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2.规格、类型：带不锈钢
水龙头
3.组装形式：成品安装
[工程内容]
1.器具安装
2.附件安装

12 031004010001 淋浴器

[项目特征]
1.材质、规格:钢制
2.组装形式:成品
[工程内容]
1.器具安装
2.附件安装

套 1 242.16 242.16 128.8

13 031004014001 地漏 DN50

[项目特征]
1.材质:钢制
2.型号、规格:地漏DN50
[工程内容]
1.安装

个 1 23.83 23.83

本页小计 265.99 128.8

合   计 5921.04 224.22



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目-安
装工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目
-安装工程 标段：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。
3.特殊检验试验费用编制招标控制价时按估算金额列入，结算时按实调整。
 

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
技术措施人工费+
人工价差_预算+
技术措施人工价
差_预算

19.11 367.79

2 031302002001 夜间施工 分部分项人工费+
技术措施人工费 8.33 62.34

3 031302003001 非夜间施工照明 分部分项人工费+
技术措施人工费 0

4 031302004001 二次搬运 分部分项人工费+
技术措施人工费 0

5 031302005001 冬雨季施工 分部分项人工费+
技术措施人工费 6.55 49.02

6 031302006001 已完工程及设备保护 分部分项人工费+
技术措施人工费 4 29.93

7 031302B03001 工程定位复测、点交及
场地清理费

分部分项人工费+
技术措施人工费 3 22.45

8 031302B04001 材料检验试验 分部分项人工费+
技术措施人工费 0.64 4.79

9 031302B05001 建设工程竣工档案编制
费

分部分项人工费+
技术措施人工费 2.53 18.93

合    计 555.25



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建
项目-安装工程 标段：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 明细详见表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 明细详见表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见表-11-3

3 计日工 项 明细详见表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见表-11-6

合    计 0 —



表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建
项目-安装工程 标段：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目 第  1  页  共  1  页

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计 0 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建
项目-安装工程 标段：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费及住房公积金+工程排污费 193.3

1.1 社会保险费及住房公积金 分部分项工程量清单中的基价人工费+施
工技术措施项目清单中的基价人工费 25.83 193.3

1.2 工程排污费

2 销项税额 税前造价 10 660.18

合计 853.48



表1

计价和未计价材料进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目-安装工
程

标段：重庆幼儿师专教
工临时宿舍改建项目 第  1  页  共  1  页

序号 材料种类 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额(元)

1 商品混凝土、砖、瓦、灰、砂、石、
土 2.91

2 草类制品、棉、麻及制品、绳、纸及
制品、毡类制品、水、天然气 9.09

3 苗木 7.27

4 除上述之外的其他材料 123.17 13.79 16.99

合计 16.99

注：1.材料价格为不含税价格时，则不需扣减计算进项税额。
    2.计价和未计价材料费扣税基础包含材料价差。



表2

材料费进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改
建项目-安装工程

标 段 ： 重 庆 幼 儿 师 专 教 工 临 时 宿 舍 改 建
项 目 第  1  页  共  1  页

序号 材料种类 扣税
基础 扣减系数（%） 进项税额

（元）

1

其他材料费、五金材料费、
照明及安全费用、脚手架材
料费、支架摊销费、校验材
料费、检验材料费、滑轮绳
卡摊销费、橡胶球摊销费、
设备摊销费等

123.17 13.79 16.99

1.1 其他材料费 123.17 13.79 16.99

2 安装工程脚手架使用费 10.8

合计 16.99



表3

机械费进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目-安装
工程

标段：重庆幼儿师专教工临
时宿舍改建项目 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额(元)

1 可分解费用的机械

1.1 折旧费及大修理费 0.62 13.79 0.09

1.2 经常修理费 0.24 6.9 0.02

1.3 安拆费及场外运费 0.7 5.9 0.04

1.4 燃料动力费 13.79

2 不可分解费用的机械 10.08

3 定额中其他机械费 10.08

4
垂直运输通讯费、超高降效机械费、
回程费、本机使用台班费、脚手架机
械使用费、机具摊销费等

10.08

5 通风空调系统调试费 10.8

合计 0.15

注：燃料动力费中的材料价格均按不含税价格计入。



表4

组织措施费进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿
舍改建项目-安装工程 标段：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目 第  1  页  共  1  页

注:二次搬运费按实签证计算时,应按不含税价格计取,不再采用扣减系数计算进项税额。

序号 费用名称 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额（元）

1 夜间施工费 62.34 4.83 3.01

2 冬雨季施工增加费 49.02 7.59 3.72

3 已完工程及设备保护费 29.93 5.28 1.58

4 材料检验试验费 4.79 5.66 0.27

5 二次搬运费 0 4.36

6 包干费 22.7 6.43 1.46

7 工程定位复测、点交及场地清
理费 22.45 6.41 1.44

合计 11.48



表5

企业管理费、安全文明施工费、建设工程竣工档案编制费 
住宅工程质量分户验收费进项税计算表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改
建项目-安装工程

标段：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建
项目 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额（元）

1 企业管理费 414.79 1.48 6.14

2 安全文明施工费 367.79 8.77 32.26

3 建设工程竣工档案编制费 18.93 4.21 0.8

4 住宅工程质量分户验收费 0 1.96

5 总承包服务费 0 5.52



表6

进项税额汇总计算表
工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目-安装工
程 标段：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元)

1 材料费进项税额 16.99

2 机械费进项税额 0.14

3 施工组织措施费进项税额 11.48

4 企业管理费进项税额 6.14

5 安全文明施工费进项税额 32.26

6 建设工程竣工档案编制费进项税额 0.80

7 住宅工程质量分户验收费进项税额

8 总承包服务费进项税额

合计 67.81



封-2 重庆幼儿师专教工临时
宿舍改建项目-预留金 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 11,446.84

(大写):壹万壹仟肆佰肆拾陆元捌角肆分

其中:安全文明施工费(小写): 0

(大写):零元整

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目-预留金 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费

1.1 A建筑工程

2 措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费 10406.22

4 规费 －

5 合计 10406.22

6 进项税额

7 税前造价 10406.22

8 销项税额 1040.62 －

招标控制价合计=7+8 11,446.84



表-08

措施项目汇总表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改
建项目-预留金 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：建设工程竣工档案编制费

措施项目费合计=1+2



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目-预
留金 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 建筑工程

本页小计

合   计



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目-预
留金 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目
-预留金 标段：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。
3.特殊检验试验费用编制招标控制价时按估算金额列入，结算时按实调整。
 

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

2 011707002001 夜间施工 分部分项直接费+
技术措施直接费 0.77

3 011707003001 非夜间施工照明 分部分项直接费+
技术措施直接费 0

4 011707004001 二次搬运 分部分项直接费+
技术措施直接费 0.8

5 011707005001 冬雨季施工 分部分项直接费+
技术措施直接费 0.6

6 011707006001 地上、地下设施、建筑
物的临时保护设施

分部分项直接费+
技术措施直接费 0

7 011707007001 已完工程及设备保护 分部分项直接费+
技术措施直接费 0.2

8 011707B11001 工程定位复测、点交及
场地清理费

分部分项直接费+
技术措施直接费 0.18

9 011707B12001 材料检验试验 分部分项直接费+
技术措施直接费 0.16

10 011707B13001 特殊检验试验 分部分项直接费+
技术措施直接费 0

11 011707B14001 住宅工程质量分户验收 建筑面积 135

12 011707B15001 建设工程竣工档案编制
费

分部分项直接费+
技术措施直接费 0.28

合    计



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建
项目-预留金 标段：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 10406.22 明细详见表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 明细详见表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见表-11-3

3 计日工 项 明细详见表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见表-11-6

合    计 10406.22 —



表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建
项目-预留金 标段：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目 第  1  页  共  1  页

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计 0 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建
项目-预留金 标段：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费及住房公积金+工程排污费

1.1 社会保险费及住房公积金
分部分项工程量清单中的基价直接工程
费+施工技术措施项目清单中的基价直接
工程费

4.87

1.2 工程排污费

2 销项税额 税前造价 10 1040.62

合计 1040.62



表1

计价和未计价材料进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目-预留金 标段：重庆幼儿师专教
工临时宿舍改建项目 第  1  页  共  1  页

序号 材料种类 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额(元)

1 商品混凝土、砖、瓦、灰、砂、石、
土 2.91

2 草类制品、棉、麻及制品、绳、纸及
制品、毡类制品、水、天然气 9.09

3 苗木 7.27

4 除上述之外的其他材料 13.79

合计 0

注：1.材料价格为不含税价格时，则不需扣减计算进项税额。
    2.计价和未计价材料费扣税基础包含材料价差。



表2

材料费进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改
建项目-预留金

标 段 ： 重 庆 幼 儿 师 专 教 工 临 时 宿 舍 改 建
项 目 第  1  页  共  1  页

序号 材料种类 扣税
基础 扣减系数（%） 进项税额

（元）

1

其他材料费、五金材料费、
照明及安全费用、脚手架材
料费、支架摊销费、校验材
料费、检验材料费、滑轮绳
卡摊销费、橡胶球摊销费、
设备摊销费等

13.79

2 安装工程脚手架使用费 10.8

合计



表3

机械费进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目-预留
金

标段：重庆幼儿师专教工临
时宿舍改建项目 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额(元)

1 可分解费用的机械

1.1 折旧费及大修理费 13.79

1.2 经常修理费 6.9

1.3 安拆费及场外运费 5.9

1.4 燃料动力费 13.79

2 不可分解费用的机械 10.08

3 定额中其他机械费 10.08

4
垂直运输通讯费、超高降效机械费、
回程费、本机使用台班费、脚手架机
械使用费、机具摊销费等

10.08

5 通风空调系统调试费 10.8

合计

注：燃料动力费中的材料价格均按不含税价格计入。



表4

组织措施费进项税额计算表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿
舍改建项目-预留金 标段：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目 第  1  页  共  1  页

注:二次搬运费按实签证计算时,应按不含税价格计取,不再采用扣减系数计算进项税额。

序号 费用名称 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额（元）

1 夜间施工费 0 4.83

2 冬雨季施工增加费 0 7.59

3 已完工程及设备保护费 0 5.28

4 材料检验试验费 0 5.66

5 二次搬运费 0 4.36

6 包干费 0 6.43

7 工程定位复测、点交及场地清
理费 0 6.41

合计



表5

企业管理费、安全文明施工费、建设工程竣工档案编制费 
住宅工程质量分户验收费进项税计算表

工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改
建项目-预留金

标段：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建
项目 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额（元）

1 企业管理费 0 1.48

2 安全文明施工费 0 8.77

3 建设工程竣工档案编制费 0 4.21

4 住宅工程质量分户验收费 0 1.96

5 总承包服务费 0 5.52



表6

进项税额汇总计算表
工程名称：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目-预留金 标段：重庆幼儿师专教工临时宿舍改建项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元)

1 材料费进项税额

2 机械费进项税额

3 施工组织措施费进项税额

4 企业管理费进项税额

5 安全文明施工费进项税额

6 建设工程竣工档案编制费进项税额

7 住宅工程质量分户验收费进项税额

8 总承包服务费进项税额

合计
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