
封-2 重庆幼专党支部活动室
改建工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 65445.89

(大写):陆万伍仟肆佰肆拾伍元捌角玖分

其中:安全文明施工费(小写): 2481.78

(大写):贰仟肆佰捌拾壹元柒角捌分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-02

建设项目招标控制价汇总表
工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工
程 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单项工程名称 金额（元）

其中

暂估价（元） 安全文明施工费
（元） 规费（元）

1 重庆幼专党支部活动室改建工程 65445.89 6160 2481.78 908.56

合计 65445.89 6160 2481.78 908.56



表2.1

营改增后单项工程清单计价费用汇总表
工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工
程 单位：元 第  1  页  共  1  页

序号 单项工程名称 金额

其中

暂估价 安全文明施工
费 规费 进项税额

1 重庆幼专党支部活动室改建工程 65445.89 6160 2481.78 908.56 373.4

合计(结转至工程项目费汇总表) 65445.89 6160 2481.78 908.56 373.4



表-03

单项工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工
程 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

序号 单位工程名称 金额（元）

其中

暂估价（元） 安全文明施工费
（元） 规费（元）

1 重庆幼专党支部活动室改建工程-土建工程 56942.25 6160 1970.84 641.11

2 重庆幼专党支部活动室改建工程-安装工程 8503.64 510.94 267.45

合计 65445.89 6160 2481.78 908.56



表2.1

营改增后单位工程清单计价费用汇总表

工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工
程 单位：元 第 1 页  共 1 页

序号 单位工程名称 金额

其中

暂估价 安全文明施工费 规费 进项税额

1 重庆幼专党支部活动室改建工
程-土建工程 56942.25 6160 1970.84 641.11 264.48

2 重庆幼专党支部活动室改建工
程-安装工程 8503.64 510.94 267.45 108.92

合计(结转至工程项目费汇总表) 65445.89 6160 2481.78 908.56 373.4



封-2 重庆幼专党支部活动室
改建工程-土建工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 56,942.25

(大写):伍万陆仟玖佰肆拾贰元贰角伍分

其中:安全文明施工费(小写): 1970.84

(大写):壹仟玖佰柒拾元捌角肆分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工程-土建工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 35930.56

1.1 拆除工程 1915.71

1.2 A改建工程 34014.85

2 措施项目费 3423.49

2.1 其中：安全文明施工费 1970.84

3 其他项目费 12035 6160

4 规费 641.11 －

5 合计 52030.16

6 进项税额 264.48

7 税前造价 51765.68

8 销项税额 5176.57 －

招标控制价合计=7+8 56,942.25 6160



表-08

措施项目汇总表

工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工
程-土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 930.59

2 施工组织措施项目 2492.9

2.1 其中：安全文明施工费 1970.84

2.2 其中：建设工程竣工档案编制费 36.86

措施项目费合计=1+2 3423.49



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工程-土建工
程 第  1  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

拆除工程

1 011608002001 铲除涂料面及抹
灰层

[项目特征]
1.铲除部位名称:内墙面
2.场内运距:自行考虑
[工程内容]
1.拆除涂料层及抹灰层
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 164.64 4.71 775.45

2 011608002002 铲除涂料面及抹
灰层

[项目特征]
1.铲除部位名称:天棚面
2.场内运距:自行考虑
[工程内容]
1.拆除涂料层及抹灰层
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 124.41 5.59 695.45

3 011610002001 地弹簧玻璃门拆
除

[项目特征]
1.门窗名称:地弹簧玻璃
门
2.场内运距:自行考虑
[工程内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 17.62 10.6 186.77

4 011610002002 双开防盗门拆除

[项目特征]
1.门窗名称:双开防盗门
2.场内运距:自行考虑
[工程内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 6.9 20.27 139.86

5 011601001001 砖砌体拆除

[项目特征]
1.砌体名称:旧砖墙拆除
开门洞
2.砌体材质:240厚标准砖
3.场内运距:自行考虑
[工程内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m3 0.87 62.92 54.74

6 011613B03001 管线拆除

[项目特征]
1.拆除部位:室内配线
2.拆除管线种类:照明、
插座
3.拆除管线规格:线管
4.场内运距:自行考虑
[工程内容]
1.拆除

m 15 2.4 36

本页小计 1888.27



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工程-土建工
程 第  2  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

7 011613001001 灯具拆除

[项目特征]
1.灯具种类:荧光灯
2.场内运距:自行考虑
[工程内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

套 7 3.92 27.44

A 改建工程

1 010401005002 空心砖墙

[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等
级:烧结页岩空心砖240厚
2.墙体类型:砖墙
3.砂浆强度等级、配合比
:M5水泥砂浆
[工程内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输

m3 20.37 373.34 7604.94

2 011201001001 墙面一般抹灰

[项目特征]
1.墙体类型:综合
2.底层厚度、砂浆配合比
:1:2.5水泥砂浆
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 313.2 20.13 6304.72

3 011406001001 内墙面乳胶漆

[项目特征]
1.基层类型:抹灰面
2.刮腻子遍数:3遍
3.油漆品种、刷漆遍数:
白色乳胶漆，两底一面
[工程内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 313.19 19.44 6088.41

4 011301001001 天棚抹灰

[项目特征]
1.基层类型:综合
2.砂浆配合比:1:2.5水泥
砂浆
[工程内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.抹面层

m2 124.41 17.08 2124.92

本页小计 22150.43



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工程-土建工
程 第  3  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 011406001002 天棚乳胶漆

[项目特征]
1.基层类型:抹灰面
2.刮腻子遍数:3遍
3.油漆品种、刷漆遍数:
白色乳胶漆，两底一面
[工程内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 124.41 23.31 2900

6 011204003002 块料墙面250*33
0

[项目特征]
1.墙体类型:砖墙
2.安装方式:水泥砂浆粘
贴
3.面层材料品种、规格、
颜色:250*330白色瓷砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 17.28 121.93 2106.95

7 010801002001 木质门带套

[项目特征]
1.门材质:套装木门
[工程内容]
1.门安装
2.五金安装

m2 6.3 482.84 3041.89

8 010807001001 塑钢窗

[项目特征]
1.框、扇材质:塑钢推拉
窗
[工程内容]
1.窗安装
2.五金、玻璃安装

m2 10.95 227.13 2487.07

9 010802004003 双开防盗门

[项目特征]
1.门框、扇材质:成品防
盗门
[工程内容]
1.门安装
2.五金安装

m2 3.45 28.29 97.6

10 040103002003 余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:人工转运20m，汽
车外运5km
[工程内容]
1.余方点装料运输至弃置
点
2.垃圾倾倒

m3 15 83.89 1258.35

本页小计 11891.86

合   计 35930.56



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工程-土建工
程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 930.59

1 011701001003 综合脚手架 m2 124.41 7.48 930.59

本页小计 930.59

合   计 930.59



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工程-土
建工程 标段：重庆幼专党支部活动室改建工程 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。
3.特殊检验试验费用编制招标控制价时按估算金额列入，结算时按实调整。
 

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费 税前合计 3.937 1970.84

2 011707002001 夜间施工 分部分项直接费+
技术措施直接费 0.67 88.2

3 011707003001 非夜间施工照明 分部分项直接费+
技术措施直接费 0

4 011707004001 二次搬运 分部分项直接费+
技术措施直接费 0.8 105.31

5 011707005001 冬雨季施工 分部分项直接费+
技术措施直接费 0.52 68.45

6 011707006001 地上、地下设施、建筑
物的临时保护设施

分部分项直接费+
技术措施直接费 0

7 011707007001 已完工程及设备保护 分部分项直接费+
技术措施直接费 0.15 19.75

8 011707B11001 工程定位复测、点交及
场地清理费

分部分项直接费+
技术措施直接费 0.13 17.11

9 011707B12001 材料检验试验 分部分项直接费+
技术措施直接费 0.14 18.43

10 011707B13001 特殊检验试验 分部分项直接费+
技术措施直接费 0

11 011707B14001 住宅工程质量分户验收 建筑面积 135 167.95

12 011707B15001 建设工程竣工档案编制
费

分部分项直接费+
技术措施直接费 0.28 36.86

合    计 2492.9



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工程-
土建工程 标段：重庆幼专党支部活动室改建工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 5875 明细详见表-11-1

2 暂估价 项 6160

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 明细详见表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 6160 明细详见表-11-3

3 计日工 项 明细详见表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见表-11-6

合    计 12035 —



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工程-
土建工程 标段：重庆幼专党支部活动室改建工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金（按工程费的10%计取） 项 5875

合    计 5875 —



表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工程-
土建工程 标段：重庆幼专党支部活动室改建工程 第  1  页  共  1  页

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 罗马杆窗帘杆 制作安装 1760 11m*160元/m

2 窗帘（长度按窗帘杆2
倍计算） 制作安装 4400 22m*200元/m

合    计 6160 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工程-
土建工程 标段：重庆幼专党支部活动室改建工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费及住房公积金+工程排污费 641.11

1.1 社会保险费及住房公积金
分部分项工程量清单中的基价直接工程
费+施工技术措施项目清单中的基价直接
工程费

4.87 641.11

1.2 工程排污费

2 销项税额 税前造价 10 5176.57

合计 5817.68



表1

计价和未计价材料进项税额计算表

工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工程-土建工程 标段：重庆幼专党支部
活动室改建工程 第  1  页  共  1  页

序号 材料种类 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额(元)

1 商品混凝土、砖、瓦、灰、砂、石、
土 2.91

2 草类制品、棉、麻及制品、绳、纸及
制品、毡类制品、水、天然气 11.5

3 苗木 8.8

4 除上述之外的其他材料 104.99 14.53 15.26

合计 15.26

注：1.材料价格为不含税价格时，则不需扣减计算进项税额。
    2.计价和未计价材料费扣税基础包含材料价差。



表2

材料费进项税额计算表

工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工
程-土建工程 标 段 ： 重 庆 幼 专 党 支 部 活 动 室 改 建 工 程 第  1  页  共  1  页

序号 材料种类 扣税
基础 扣减系数（%） 进项税额

（元）

1

其他材料费、五金材料费、
照明及安全费用、脚手架材
料费、支架摊销费、校验材
料费、检验材料费、滑轮绳
卡摊销费、橡胶球摊销费、
设备摊销费等

104.99 14.53 15.26

1.1 其他材料费 104.99 14.53 15.26

2 安装工程脚手架使用费 10.9

合计 15.26



表3

机械费进项税额计算表

工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工程-土建工程 标段：重庆幼专党支部活动
室改建工程 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额(元)

1 可分解费用的机械

1.1 折旧费及大修理费 109.98 14.53 15.98

1.2 经常修理费 51.67 7.26 3.75

1.3 安拆费及场外运费 11.71 5.95 0.70

1.4 燃料动力费 14.53

2 不可分解费用的机械 10.17

3 定额中其他机械费 10.17

4
垂直运输通讯费、超高降效机械费、
回程费、本机使用台班费、脚手架机
械使用费、机具摊销费等

10.17

5 通风空调系统调试费 10.9

合计 20.43

注：燃料动力费中的材料价格均按不含税价格计入。



表4

组织措施费进项税额计算表

工程名称：重庆幼专党支部活动室改
建工程-土建工程 标段：重庆幼专党支部活动室改建工程 第  1  页  共  1  页

注:二次搬运费按实签证计算时,应按不含税价格计取,不再采用扣减系数计算进项税额。

序号 费用名称 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额（元）

1 夜间施工费 88.2 5.09 4.49

2 冬雨季施工增加费 68.45 7.99 5.47

3 已完工程及设备保护费 19.75 5.23 1.03

4 材料检验试验费 18.43 5.66 1.04

5 二次搬运费 105.31 4.76 5.01

6 包干费 158.92 6.8 10.81

7 工程定位复测、点交及场地清
理费 17.11 6.14 1.05

合计 28.9



表5

企业管理费、安全文明施工费、建设工程竣工档案编制费 
住宅工程质量分户验收费进项税计算表

工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工
程-土建工程 标段：重庆幼专党支部活动室改建工程 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额（元）

1 企业管理费 1371.09 1.5 20.57

2 安全文明施工费 1970.84 8.85 174.42

3 建设工程竣工档案编制费 36.86 4.25 1.57

4 住宅工程质量分户验收费 167.95 1.98 3.33

5 总承包服务费 0 5.8



表6

进项税额汇总计算表
工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工程-土建工程 标段：重庆幼专党支部活动室改建工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元)

1 材料费进项税额 15.26

2 机械费进项税额 20.43

3 施工组织措施费进项税额 28.90

4 企业管理费进项税额 20.57

5 安全文明施工费进项税额 174.42

6 建设工程竣工档案编制费进项税额 1.57

7 住宅工程质量分户验收费进项税额 3.33

8 总承包服务费进项税额

合计 264.48



封-2 重庆幼专党支部活动室
改建工程-安装工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 8,503.64

(大写):捌仟伍佰零叁元陆角肆分

其中:安全文明施工费(小写): 510.94

(大写):伍佰壹拾元玖角肆分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工程-安装工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 6734.13

1.1 C安装工程 6734.13

2 措施项目费 837.92

2.1 其中：安全文明施工费 510.94

3 其他项目费

4 规费 267.45 －

5 合计 7839.5

6 进项税额 108.92

7 税前造价 7730.58

8 销项税额 773.06 －

招标控制价合计=7+8 8,503.64



表-08

措施项目汇总表

工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工
程-安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 65.01

2 施工组织措施项目 772.91

2.1 其中：安全文明施工费 510.94

2.2 其中：建设工程竣工档案编制费 26.46

措施项目费合计=1+2 837.92



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工程-安装工
程 第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

C 安装工程

1 030404017002 总配电箱

[项目特征]
1.名称:总配电箱
2.安装方式:挂墙安装
[工程内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地

台 1 669 669

2 030411004008 槽板配线（照明
）

[项目特征]
1.名称:照明电源线
2.配线形式:槽板明配
3.型号:ZR-BV-450/750
4.电线规格:1.5mm2
5.槽板规格:PC25
6.配线线制:二线制
[工程内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安
装)
3.支持体(夹板、绝缘子
、槽板等)安装

m 65 18.05 1173.25

3 030411004009
槽板配线（普通
插座及空调插座
）

[项目特征]
1.名称:插座配线
2.配线形式:槽板明配
3.型号:ZR-BV-450/750
4.电线规格:4mm2
5.槽板规格:PC25
6.配线线制:三线制
[工程内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安
装)
3.支持体(夹板、绝缘子
、槽板等)安装

m 100 29.93 2993

4 030411004010 弱电配线

[项目特征]
1.名称:网络线或电话线
2.配线形式:配管配线
3.型号:UTP cat5e
[工程内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安
装)
3.支持体(夹板、绝缘子
、槽板等)安装

m 25 11.51 287.75

5 030404035001 普通插座

[项目特征]
1.名称:普通插座
2.规格:16A 5孔
3.安装方式:明装
[工程内容]
1.本体安装
2.接线

个 13 18.57 241.41

本页小计 5364.41



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工程-安装工
程 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 030404035002 网络插座

[项目特征]
1.名称:网络插座
2.规格:单孔
3.安装方式:明装
[工程内容]
1.本体安装
2.接线

个 3 25.52 76.56

7 030404019001 空调漏电保护开
关

[项目特征]
1.名称:空调漏电保护开
关
2.规格:32A-86型
[工程内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.接线

个 3 74.29 222.87

8 030404034001 单联双控板式开
关

[项目特征]
1.名称:单联双控板式开
关
2.规格:10A-86型
3.安装方式:明装
[工程内容]
1.本体安装
2.接线

个 1 15.16 15.16

9 030404034002 单联单控板式开
关

[项目特征]
1.名称:单联单控板式开
关
2.规格:10A-86型
3.安装方式:明装
[工程内容]
1.本体安装
2.接线

个 1 13.93 13.93

10 030412005001 双管荧光灯

[项目特征]
1.名称:双管荧光灯
2.型号:T5LED灯管
[工程内容]
1.本体安装

套 10 104.12 1041.2

本页小计 1369.72

合   计 6734.13



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工程-安装工
程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 65.01

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 65.01 65.01

本页小计 65.01

合   计 65.01



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工程-安
装工程 标段：重庆幼专党支部活动室改建工程 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。
3.特殊检验试验费用编制招标控制价时按估算金额列入，结算时按实调整。
 

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
技术措施人工费+
人工价差_预算+
技术措施人工价
差_预算

19.11 510.94

2 031302002001 夜间施工 分部分项人工费+
技术措施人工费 8.33 87.12

3 031302003001 非夜间施工照明 分部分项人工费+
技术措施人工费 0

4 031302004001 二次搬运 分部分项人工费+
技术措施人工费 0

5 031302005001 冬雨季施工 分部分项人工费+
技术措施人工费 6.55 68.5

6 031302006001 已完工程及设备保护 分部分项人工费+
技术措施人工费 4 41.83

7 031302B03001 工程定位复测、点交及
场地清理费

分部分项人工费+
技术措施人工费 3 31.37

8 031302B04001 材料检验试验 分部分项人工费+
技术措施人工费 0.64 6.69

9 031302B05001 建设工程竣工档案编制
费

分部分项人工费+
技术措施人工费 2.53 26.46

合    计 772.91



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工程-
安装工程 标段：重庆幼专党支部活动室改建工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 明细详见表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 明细详见表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见表-11-3

3 计日工 项 明细详见表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见表-11-6

合    计 0 —



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工程-
安装工程 标段：重庆幼专党支部活动室改建工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工程-
安装工程 标段：重庆幼专党支部活动室改建工程 第  1  页  共  1  页

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工程-
安装工程 标段：重庆幼专党支部活动室改建工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费及住房公积金+工程排污费 267.45

1.1 社会保险费及住房公积金 分部分项工程量清单中的基价人工费+施
工技术措施项目清单中的基价人工费 25.83 267.45

1.2 工程排污费

2 销项税额 税前造价 10 773.06

合计 1040.51



表1

计价和未计价材料进项税额计算表

工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工程-安装工程 标段：重庆幼专党支部
活动室改建工程 第  1  页  共  1  页

序号 材料种类 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额(元)

1 商品混凝土、砖、瓦、灰、砂、石、
土 2.91

2 草类制品、棉、麻及制品、绳、纸及
制品、毡类制品、水、天然气 11.5

3 苗木 8.8

4 除上述之外的其他材料 201.23 14.53 29.24

合计 29.24

注：1.材料价格为不含税价格时，则不需扣减计算进项税额。
    2.计价和未计价材料费扣税基础包含材料价差。



表2

材料费进项税额计算表

工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工
程-安装工程 标 段 ： 重 庆 幼 专 党 支 部 活 动 室 改 建 工 程 第  1  页  共  1  页

序号 材料种类 扣税
基础 扣减系数（%） 进项税额

（元）

1

其他材料费、五金材料费、
照明及安全费用、脚手架材
料费、支架摊销费、校验材
料费、检验材料费、滑轮绳
卡摊销费、橡胶球摊销费、
设备摊销费等

201.23 14.53 29.24

1.1 其他材料费 201.23 14.53 29.24

2 安装工程脚手架使用费 65.01 10.9 7.09

合计 36.32



表3

机械费进项税额计算表

工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工程-安装工程 标段：重庆幼专党支部活动
室改建工程 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额(元)

1 可分解费用的机械

1.1 折旧费及大修理费 0.37 14.53 0.05

1.2 经常修理费 0.19 7.26 0.01

1.3 安拆费及场外运费 0.66 5.95 0.04

1.4 燃料动力费 6.03 14.53 0.88

2 不可分解费用的机械 10.17

3 定额中其他机械费 10.17

4
垂直运输通讯费、超高降效机械费、
回程费、本机使用台班费、脚手架机
械使用费、机具摊销费等

10.17

5 通风空调系统调试费 10.9

合计 0.98

注：燃料动力费中的材料价格均按不含税价格计入。



表4

组织措施费进项税额计算表

工程名称：重庆幼专党支部活动室改
建工程-安装工程 标段：重庆幼专党支部活动室改建工程 第  1  页  共  1  页

注:二次搬运费按实签证计算时,应按不含税价格计取,不再采用扣减系数计算进项税额。

序号 费用名称 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额（元）

1 夜间施工费 87.12 5.09 4.43

2 冬雨季施工增加费 68.5 7.99 5.47

3 已完工程及设备保护费 41.83 5.23 2.19

4 材料检验试验费 6.69 5.66 0.38

5 二次搬运费 0 4.76

6 包干费 31.78 6.8 2.16

7 工程定位复测、点交及场地清
理费 31.37 6.14 1.93

合计 16.56



表5

企业管理费、安全文明施工费、建设工程竣工档案编制费 
住宅工程质量分户验收费进项税计算表

工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工
程-安装工程 标段：重庆幼专党支部活动室改建工程 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 扣税基础 扣减系数(%) 进项税额（元）

1 企业管理费 579.84 1.5 8.7

2 安全文明施工费 510.94 8.85 45.22

3 建设工程竣工档案编制费 26.46 4.25 1.12

4 住宅工程质量分户验收费 0 1.98

5 总承包服务费 0 5.8



表6

进项税额汇总计算表
工程名称：重庆幼专党支部活动室改建工程-安装工程 标段：重庆幼专党支部活动室改建工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元)

1 材料费进项税额 36.33

2 机械费进项税额 0.99

3 施工组织措施费进项税额 16.56

4 企业管理费进项税额 8.70

5 安全文明施工费进项税额 45.22

6 建设工程竣工档案编制费进项税额 1.12

7 住宅工程质量分户验收费进项税额

8 总承包服务费进项税额

合计 108.92
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